
SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELURAHAN LEKOBALO KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2025

No

A PEKERJAAN PERSIAPAN

B KESELAMATAN KONSTRUKSI

C PENANGANAN JALAN, DRAINASE & FASILITAS PERSAMPAHAN

A JUMLAH TOTAL

B PPn ( 11% x A )

C JUMLAH KESELURUHAN ( A + B )

D DIBULATKAN

TERBILANG  :

Sigi, 02 Oktober 2025

Penawar :

CV. LIUNTUHASENG BROTHERS

DAVID, SE

Direktur

3.538.781.981,98Rp                            

TIGA MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

389.266.018,02Rp                               

3.928.048.000,00Rp                            

3.928.048.000,00Rp                            

15.279.271,34Rp                                 

14.852.143,91Rp                                 

 

Uraian Pekerjaan Jumlah Harga

DAFTAR KUANTITAS HARGA

3.508.650.566,73Rp                            
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SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELURAHAN LEKOBALO KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO SAT. VOL. HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)

1 3 4 5 6

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

A PEKERJAAN PERSIAPAN -                  -                                          -                                          

Pekerjaan Persiapan -                  -                                          -                                          

Pek. Persiapan -                  -                                          -                                          

Pek. Papan Nama Pek. Uk. 0.6x0.8 Menggunakan Multiplex 10mm. Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5\/7cm. Printing Banner Plastik Bh 1,00            297.154,00                         297.154,00                         

Pek. Pasangan Bouwplank M1 158,70        29.806,70                           4.730.323,29                      

Pek. Direksi Keet (Kantor) Los Kerja dan Gudang M2 12,00          818.722,22                         9.824.666,62                      

B KESELAMATAN KONSTRUKSI -                  -                                          -                                          

Keselamatan Konstruksi -                  -                                          -                                          

Penyiapan Dokumen Penereapan SMKK -                  -                                          -                                          

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Ls 1,00            260.000,00                         260.000,00                         

Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan -                  -                                          -                                          

Papan Informasi K3 Bh 5,00            46.800,00                           234.000,00                         

Alat Pelindung Diri (APD) -                  -                                          -                                          

Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 25,00          39.000,00                           975.000,00                         

Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 25,00          33.800,00                           845.000,00                         

Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 25,00          13.000,00                           325.000,00                         

Sepatu Keselamatan (Safety shoes) Psg 25,00          78.000,00                           1.950.000,00                      

Asuransi & Perizinan -                  -                                          -                                          

BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja (Berdasarkan Kepmenaker Ls 1,00            2.600.000,00                      2.600.000,00                      

Nomor Kep-196\/Men\/1999, untuk Tenaga Harian Proyek) -                  -                                          -                                          

Personel K3 Konstruksi -                  -                                          -                                          

Petugas Pelaksana K3 Ob 3,00            1.820.000,00                      5.460.000,00                      

Fasilitas Sarana Kesehatan -                  -                                          -                                          

Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) Set 1,00            156.000,00                         156.000,00                         

Rambu-Rambu Terdiri Atas -                  -                                          -                                          

Rambu Kewajiban 0,60x0,80 cm Bh 5,00            46.800,00                           234.000,00                         

Rambu Informasi 0,60x0,80 cm Bh 5,00            46.800,00                           234.000,00                         

Rambu Pekerjaan Sementara 0,60x0,80 cm Bh 5,00            46.800,00                           234.000,00                         

Rambu Batas Kecepatan 0,60x0,80 cm Bh 5,00            46.800,00                           234.000,00                         

Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan 0,60x0,80 cm Bh 5,00            46.800,00                           234.000,00                         

Lain-Lain Terkait Pengendalian Risiko K3 -                  -                                          -                                          

Alat Pemadam Api Ringan (APAR 3 Kg) Bh 1,00            334.471,34                         334.471,34                         

Lampu\/alat penerangan sementara Bh 6,00            78.000,00                           468.000,00                         

Bendera K3 Bh 1,00            46.800,00                           46.800,00                           

Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick) Bh 5,00            39.000,00                           195.000,00                         

Peralatan Komunikasi dan Perlengkapan Lainnya Bh 5,00            52.000,00                           260.000,00                         

C PENANGANAN JALAN, DRAINASE & FASILITAS PERSAMPAHAN -                  -                                          -                                          

Penanganan Ruas A -                  -                                          -                                          

Pekerjaan Pembongkaran -                  -                                          -                                          

Pek. Pembongkaran Rabat Beton Dengan Jack Hammer M3 5,50            234.300,00                         1.288.650,00                      

Pek. Pembongkaran Beton Bertulang Dengan Jack Hammer M3 1,08            1.561.993,40                      1.686.952,87                      

Pek. Pembongkaran Pasangan Batu Secara Manual M3 63,50          179.880,14                         11.422.388,89                   

Pek. Pembongkaran Paving Secara Manual M2 144,40        20.658,00                           2.983.015,20                      

Pek. Penggalian Lumpur Secara Manual M3 19,25          138.765,00                         2.671.226,25                      

  Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 100 s.d 200 m M3 70,08          37.873,00                           2.654.139,84                      

Pekerjaan Drainase -                  -                                          -                                          

Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 312,12        87.923,00                           27.442.526,76                   

Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 17,34          191.620,00                         3.322.690,80                      

DAFTAR KUANTITAS HARGA

URAIAN PEKERJAAN
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SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELURAHAN LEKOBALO KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO SAT. VOL. HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)

DAFTAR KUANTITAS HARGA

URAIAN PEKERJAAN

Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP 4PP M3 141,61        829.813,60                         117.509.903,90                 

Pek. Pas. Plesteran 1SP 3PP Tebal 15 mm M2 358,36        52.196,75                           18.705.227,76                   

Pek. Pas. Acian M2 358,36        40.603,20                           14.550.562,75                   

Pek. Pipa PVC AW 3 M1 190,00        120.375,64                         22.871.371,60                   

Pek. Plat Beton t = 150 mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Beton Plat Mutu fc. 21 Mpa M3 45,04          1.055.716,61                      47.549.476,00                   

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 5.420,91     15.074,27                           81.716.283,37                   

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 347,16        174.027,48                         60.415.379,96                   

Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 9,93            1.055.716,61                      10.483.265,91                   

Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 95,00          442.000,00                         41.990.000,00                   

Pek. Box Tangkapan Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 9,12            87.923,00                           801.857,76                         

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 1,52            191.620,00                         291.262,40                         

- Pek. Beton Box Tangkapan Air fc. 17 Mpa M3 7,60            1.054.856,36                      8.016.908,34                      

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 190,00        338.000,00                         64.220.000,00                   

Pek. Grill Tangkap Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Cor Beton Dudukan Tangkap Air fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 0,15            1.055.716,61                      158.357,49                         

- Pek. Grill Tangkap Air 180x780 mm (Jalan Utama) Bh 2,00            286.000,00                         572.000,00                         

Pekerjaan Jalan Paving Block -                  -                                          -                                          

Pek. Kanstin 150x300x400mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 6,07            87.923,00                           533.692,61                         

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton fc 25 MPa (K300) M1 578,00        163.874,52                         94.719.473,78                   

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 202,30        42.924,42                           8.683.610,17                      

Pek. Paving Block Natural -                  -                                          -                                          

- Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual M3 6,07            141.548,00                         859.196,36                         

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, fc 25 Mpa, (K300) M2 499,00        185.544,70                         92.586.805,30                   

Penanganan Ruas B -                  -                                          -                                          

Pekerjaan Pembongkaran -                  -                                          -                                          

Pek. Pembongkaran Rabat Beton M3 92,88          234.300,00                         21.761.784,00                   

Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 100 s.d 200 m M3 92,88          37.873,00                           3.517.644,24                      

Pekerjaan Drainase -                  -                                          -                                          

Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 340,56        87.923,00                           29.943.056,88                   

Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 15,48          191.620,00                         2.966.277,60                      

Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP 4PP M3 152,22        829.813,60                         126.314.226,19                 

Pek. Pas. Plesteran 1SP 3PP Tebal 15 mm M2 426,22        52.196,75                           22.247.299,30                   

Pek. Pas. Acian M2 426,22        40.603,20                           17.305.895,90                   

Pek. Pipa PVC AW 3 M1 166,00        120.375,64                         19.982.356,24                   

Pek. Plat Beton t = 150 mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Beton Plat Mutu fc. 21 Mpa M3 40,34          1.055.716,61                      42.587.607,94                   

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 4.846,68     15.074,27                           73.060.182,94                   

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 309,36        174.027,48                         53.837.141,21                   

Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 8,67            1.055.716,61                      9.153.062,99                      

Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 83,00          442.000,00                         36.686.000,00                   

Pek. Box Tangkapan Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 9,12            87.923,00                           801.857,76                         

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 1,33            191.620,00                         254.854,60                         

- Pek. Beton Box Tangkapan Air fc. 17 Mpa M3 6,64            1.054.856,36                      7.004.246,24                      

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 166,00        338.000,00                         56.108.000,00                   

Pek. Grill Tangkap Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Cor Beton Dudukan Tangkap Air fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 0,15            1.055.716,61                      158.357,49                         

- Pek. Grill Tangkap Air 180x780 mm (Jalan Utama) Bh 1,00            286.000,00                         286.000,00                         

Pekerjaan Jalan Paving Block -                  -                                          -                                          
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SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELURAHAN LEKOBALO KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO SAT. VOL. HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)

DAFTAR KUANTITAS HARGA

URAIAN PEKERJAAN

Pek. Kanstin 150x300x400mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 5,42            87.923,00                           476.542,66                         

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton fc 25 MPa (K300) M1 516,00        163.874,52                         84.559.253,41                   

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 180,60        42.924,42                           7.752.150,25                      

Pek. Paving Block -                  -                                          -                                          

- Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual M3 16,25          141.548,00                         2.300.155,00                      

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, fc 25 Mpa, (K300) M2 422,28        185.544,70                         78.351.815,92                   

Pekerjaan Box Culvert -                  -                                          -                                          

Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2m Secara Manual M3 8,11            87.923,00                           713.055,53                         

Pek. Box Culvert Uk. 100x100x120cm dengan Lantai Kerja fc 7.5 Mpa M1 4,80            3.547.128,00                      17.026.214,40                   

Penanganan Ruas C -                  -                                          -                                          

Ruas C (01) -                  -                                          -                                          

Pekerjaan Pembongkaran -                  -                                          -                                          

Pek. Pembongkaran Pasangan Batu Secara Manual M3 12,81          179.880,14                         2.304.264,59                      

Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 100 s.d 200 m M3 12,81          37.873,00                           485.153,13                         

Pekerjaan Drainase -                  -                                          -                                          

Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 525,36        87.923,00                           46.191.227,28                   

Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 23,88          191.620,00                         4.575.885,60                      

Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP 4PP M3 234,82        829.813,60                         194.856.829,55                 

Pek. Pas. Plesteran 1SP 3PP Tebal 15 mm M2 652,72        52.196,75                           34.069.863,44                   

Pek. Pas. Acian M2 652,72        40.603,20                           26.502.520,70                   

Pek. Pipa PVC AW 3 M1 260,00        120.375,64                         31.297.666,40                   

Pek. Plat Beton t = 150 mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Beton Plat Mutu fc. 21 Mpa M3 62,09          1.055.716,61                      65.549.444,15                   

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 7.468,85     15.074,27                           112.587.492,33                 

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 492,40        174.027,48                         85.691.131,15                   

Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 13,59          1.055.716,61                      14.347.188,69                   

Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 130,00        442.000,00                         57.460.000,00                   

Pek. Box Tangkapan Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 12,48          87.923,00                           1.097.279,04                      

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 2,08            191.620,00                         398.569,60                         

- Pek. Beton Box Tangkapan Air fc. 17 Mpa M3 10,40          1.054.856,36                      10.970.506,15                   

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 260,00        338.000,00                         87.880.000,00                   

Pekerjaan Jalan Paving Block -                  -                                          -                                          

Pek. Kanstin 150x300x400mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 8,36            87.923,00                           735.036,28                         

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton fc 25 MPa (K300) M1 796,00        163.874,52                         130.444.119,60                 

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 302,48        42.924,42                           12.983.778,56                   

Pek. Paving Block -                  -                                          -                                          

- Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual M3 25,07          141.548,00                         3.548.608,36                      

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, fc 25 Mpa, (K300) M2 768,00        185.544,70                         142.498.329,60                 

Ruas C (02) -                  -                                          -                                          

Pekerjaan Pembongkaran -                  -                                          -                                          

Pek. Pembongkaran Rabat Beton M3 22,82          234.300,00                         5.346.726,00                      

Pek. Pembongkaran Pasangan Batu Secara Manual M3 42,74          179.880,14                         7.688.077,18                      

Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 100 s.d 200 m M3 65,56          37.873,00                           2.482.953,88                      

Pekerjaan Drainase -                  -                                          -                                          

Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 217,33        87.923,00                           19.108.305,59                   

Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 10,55          191.620,00                         2.021.591,00                      

Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP 4PP M3 124,49        829.813,60                         103.303.495,06                 

Pek. Pas. Plesteran 1SP 3PP Tebal 15 mm M2 346,04        52.196,75                           18.062.163,79                   

Pek. Pas. Acian M2 346,04        40.603,20                           14.050.331,33                   
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SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELURAHAN LEKOBALO KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO SAT. VOL. HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)

DAFTAR KUANTITAS HARGA

URAIAN PEKERJAAN

Pek. Pipa PVC AW 3 M1 69,00          120.375,64                         8.305.919,16                      

Pek. Plat Beton t = 150 mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Beton Plat Mutu fc. 21 Mpa M3 27,92          1.055.716,61                      29.475.607,68                   

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 2.978,23     15.074,27                           44.894.655,44                   

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 214,74        174.027,48                         37.370.661,06                   

Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 4,86            1.055.716,61                      5.130.782,71                      

Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 69,00          442.000,00                         30.498.000,00                   

Pek. Box Tangkapan Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 6,62            87.923,00                           582.050,26                         

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 1,10            191.620,00                         210.782,00                         

- Pek. Beton Box Tangkapan Air fc. 17 Mpa M3 5,52            1.054.856,36                      5.822.807,11                      

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 138,00        338.000,00                         46.644.000,00                   

Pek. Grill Tangkap Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Cor Beton Dudukan Tangkap Air fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 0,15            1.055.716,61                      158.357,49                         

- Pek. Grill Tangkap Air 180x780 mm (Jalan Utama) Bh 1,00            286.000,00                         286.000,00                         

Pekerjaan Jalan Paving Block -                  -                                          -                                          

Pek. Kanstin 150x300x400mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 4,43            87.923,00                           389.498,89                         

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton fc 25 MPa (K300) M1 422,00        163.874,52                         69.155.048,33                   

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 160,36        42.924,42                           6.883.359,99                      

Pek. Paving Block -                  -                                          -                                          

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, fc 25 Mpa, (K300) M2 142,00        185.544,70                         26.347.347,40                   

Ruas C (03) -                  -                                          -                                          

Pekerjaan Pembongkaran -                  -                                          -                                          

Pek. Pembongkaran Paving Secara Manual M2 91,80          20.658,00                           1.896.404,40                      

Pek. Pembongkaran Rabat Beton Dengan Jack Hammer M3 7,20            234.300,00                         1.686.960,00                      

Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 100 s.d 200 m M3 7,20            37.873,00                           272.685,60                         

Pekerjaan Drainase -                  -                                          -                                          

Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 207,03        87.923,00                           18.202.698,69                   

Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 10,05          191.620,00                         1.925.781,00                      

Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP 4PP M3 112,56        829.813,60                         93.403.818,82                   

Pek. Pas. Plesteran 1SP 3PP Tebal 15 mm M2 329,64        52.196,75                           17.206.137,07                   

Pek. Pas. Acian M2 329,64        40.603,20                           13.384.438,85                   

Pek. Pipa PVC AW 3 M1 62,00          120.375,64                         7.463.289,68                      

Pek. Plat Beton t = 150 mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Beton Plat Mutu fc. 21 Mpa M3 23,79          1.055.716,61                      25.115.498,09                   

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 2.656,13     15.074,27                           40.039.231,74                   

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 203,22        174.027,48                         35.365.864,49                   

Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu fc. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 3,07            1.055.716,61                      3.241.049,98                      

Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 62,00          442.000,00                         27.404.000,00                   

Pek. Box Tangkapan Air -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 5,95            87.923,00                           523.141,85                         

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 0,99            191.620,00                         189.703,80                         

- Pek. Beton Box Tangkapan Air fc. 17 Mpa M3 4,96            1.054.856,36                      5.232.087,55                      

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 124,00        338.000,00                         41.912.000,00                   

Pekerjaan Jalan Paving Block -                  -                                          -                                          

Pek. Kanstin 150x300x400mm -                  -                                          -                                          

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 3,86            87.923,00                           339.382,78                         

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton fc 25 MPa (K300) M1 368,00        163.874,52                         60.305.824,14                   

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 139,84        42.924,42                           6.002.550,89                      

Pek. Paving Block -                  -                                          -                                          

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, fc 25 Mpa, (K300) M2 115,38        185.544,70                         21.408.147,49                   
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SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELURAHAN LEKOBALO KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO SAT. VOL. HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)

DAFTAR KUANTITAS HARGA

URAIAN PEKERJAAN

Fasilitas Persampahan -                  -                                          -                                          

Tempat Sampah -                  -                                          -                                          

Pengadaan Tempat Sampah Fiberglass Warna Bh 113,00        499.200,00                         56.409.600,00                   

Pek. Dudukan Tempat Sampah -                  -                                          -                                          

- Pek. Bekisting M2 44,75          129.065,20                         5.775.667,70                      

- Angkur Baut 10 P 15 mm Bh 452,00        16.536,00                           7.474.272,00                      

- Pek. Beton Dudukan Tempat Sampah fc. 17 Mpa M3 9,40            1.054.856,36                      9.915.649,79                      

3.538.781.981,98Rp         

Sigi, 02 Oktober 2025

Penawar :

CV. LIUNTUHASENG BROTHERS

DAVID, SE

Direktur

JUMLAH TOTAL
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