
PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELUARAHAN LEKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO, KOTA GORONTALO

SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

KEGIATAN : PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.
 JUMLAH HARGA

(RP) 

I. PEKERJAAN PERSIAPAN & KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA  Rp                52,616,846.93 

A. Pekerjaan Persiapan  Rp                52,616,846.93 

II. KESELAMATAN KONSTRUKSI  Rp                47,183,625.00 

A. Keselamatan Konstruksi  Rp                47,183,625.00 

III. PENANGANAN JALAN, DRAINASE & FASILITAS PERSAMPAHAN  Rp           4,323,677,201.01 

A. Penanganan Ruas A  Rp              908,176,828.93 

B. Penanganan Ruas B  Rp              881,522,844.05 

C. Penanganan Ruas C  Rp           2,396,185,977.18 

D. Fasilitas Persampahan  Rp              137,791,550.85 

IV. 4,423,477,672.94Rp           

V. 486,582,544.02Rp              

VI. 4,910,060,216.96Rp           

VII. 4,910,060,000.00Rp           

GORONTALO, 08 SEPTEMBER 2025

Mengetahui : Di Buat Oleh :

KEPALA SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH SWADAYA, PSU DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

PROVINSI GORONTALO PROVINSI GORONTALO

ELVIRA RIZKIAH MONAYO, S.T. ABDULLAH, S.T

Nip. 19820504 200901 2 003 NIP. 19800718 201001 1 007

TERBILANG : Empat Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah

DIBULATKAN

TOTAL ( IV+V)

REKAPITULASI

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(HPS)

URAIAN PEKERJAAN

JUMLAH ( I + II + III )

PPN 11% ( IV x V )
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PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELUARAHAN LEKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO, KOTA GORONTALO

SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

KEGIATAN : PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO. SAT VOL
 HARGA SATUAN

(RP) 

 JUMLAH HARGA

(RP) 

I. PEKERJAAN PERSIAPAN  Rp          52,616,846.93 

A. Pekerjaan Persiapan  Rp          52,616,846.93 

1. Pek. Persiapan  Rp          52,616,846.93 

1.1. Pek. Papan Nama Pek. Uk. 0.6x0.8 Menggunakan Multiplex 10mm. Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7cm. Printing Banner Plastik Bh 1.00 576,035.00Rp          576,035.00Rp                

1.2. Pek. Pasangan Bouwplank M1 158.70 90,603.90Rp            14,378,838.93Rp           

1.3. Pek. Direksi Keet (Kantor) Los Kerja dan Gudang M2 12.00 3,138,497.75Rp       37,661,973.00Rp           

II. KESELAMATAN KONSTRUKSI  Rp          47,183,625.00 

A. Keselamatan Konstruksi  Rp          47,183,625.00 

1. Penyiapan Dokumen Penereapan SMKK;  Rp            1,000,000.00 

1.1 Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Ls 1.00  Rp       1,000,000.00  Rp            1,000,000.00 

2. Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan  Rp            2,500,000.00 

2.1. Papan Informasi K3 Bh 5.00 500,000.00Rp          2,500,000.00Rp             

3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)  Rp            4,692,500.00 

3,1. Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 25.00 32,200.00Rp            805,000.00Rp                

3,2. Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 25.00 25,000.00Rp            625,000.00Rp                

3,3. Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 25.00 5,500.00Rp              137,500.00Rp                

3.4. Sepatu Keselamatan (Safety shoes) Psg 25.00 125,000.00Rp          3,125,000.00Rp             

4. Asuransi & Perizinan  Rp            7,000,000.00 

4,1. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja (Berdasarkan Kepmenaker Ls 1.00 7,000,000.00Rp       7,000,000.00Rp             

Nomor : Kep-196/Men/1999, untuk Tenaga Harian Proyek)

5. Personel K3 Konstruksi  Rp            9,900,000.00 

5,1. Petugas Pelaksana K3 Ob 3.00 3,300,000.00Rp       9,900,000.00Rp             

6. Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan  Rp               250,000.00 

6,1. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) Set 1.00 250,000.00Rp          250,000.00Rp                

7. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas  Rp          13,736,750.00 

7,1. Rambu Kewajiban 0,60x0,80 cm Bh 5.00 549,470.00Rp          2,747,350.00Rp             

7,2. Rambu Informasi 0,60x0,80 cm Bh 5.00 549,470.00Rp          2,747,350.00Rp             

7,3. Rambu Pekerjaan Sementara 0,60x0,80 cm Bh 5.00 549,470.00Rp          2,747,350.00Rp             

7,4. Rambu Batas Kecepatan 0,60x0,80 cm Bh 5.00 549,470.00Rp          2,747,350.00Rp             

7,5. Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan 0,60x0,80 cm Bh 5.00 549,470.00Rp          2,747,350.00Rp             

8. Kegiatan dan Peralatan Pengedalian Resiko  Rp            8,104,375.00 

8,1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR 3 Kg) Bh 1.00 838,750.00Rp          838,750.00Rp                

8,2. Lampu/alat penerangan sementara Bh 6.00 300,000.00Rp          1,800,000.00Rp             

8,3. Bendera K3 Bh 1.00 75,000.00Rp            75,000.00Rp                  

8,4. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick) Bh 5.00 78,125.00Rp            390,625.00Rp                

8,5. Peralatan Komunikasi dan Perlengkapan Lainnya Bh 5.00 1,000,000.00Rp       5,000,000.00Rp             

III. PENANGANAN JALAN, DRAINASE & FASILITAS PERSAMPAHAN  Rp     4,323,677,201.01 

A. Penanganan Ruas A  Rp        908,176,828.93 

1. Pekerjaan Pembongkaran  Rp          24,967,603.70 

1.1. Pek. Pembongkaran Rabat Beton Dengan Jack Hammer M3 5.50 62,100.00Rp            341,550.00Rp                

1.2. Pek. Pembongkaran Beton Bertulang Dengan Jack Hammer M3 1.08 62,100.00Rp            67,068.00Rp                  

1.3. Pek. Pembongkaran Pasangan Batu Secara Manual M3 63.50 190,267.50Rp          12,081,986.25Rp           

1.4. Pek. Pembongkaran Paving Secara Manual M2 144.40 24,173.00Rp            3,490,581.20Rp             

1.5. Pek. Penggalian Lumpur Secara Manual M3 19.25 189,060.00Rp          3,639,405.00Rp             

1.6. Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut >100 s.d 200 m M3 70.08 76,298.71Rp            5,347,013.25Rp             

2. Pekerjaan Drainase  Rp        684,426,119.09 

URAIAN PEKERJAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(HPS)
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2.1. Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 312.12 118,254.50Rp          36,909,594.54Rp           

2.2. Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 17.34 157,665.00Rp          2,733,911.10Rp             

2.3. Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP : 4PP M3 141.61 920,632.50Rp          130,370,768.33Rp         

2.4. Pek. Pas. Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm M2 358.36 66,107.77Rp            23,690,381.53Rp           

2.5. Pek. Pas. Acian M2 358.36 53,898.20Rp            19,314,958.95Rp           

2.6. Pek. Pipa PVC AW 3" M1 190.00 138,133.40Rp          26,245,346.00Rp           

2.7. Pek. Plat Beton t = 150 mm

- Pek. Beton Plat Mutu f'c. 21 Mpa M3 45.04 1,328,669.11Rp       59,839,935.09Rp           

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 5420.91 16,867.42Rp            91,436,756.83Rp           

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 347.16 96,910.50Rp            33,643,449.18Rp           

2.8. Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 9.93 1,328,669.11Rp       13,190,362.60Rp           

2.9. Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 95.00 2,261,250.00Rp       214,818,750.00Rp         

2.10. Pek. Box Tangkapan Air

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 9.12 118,254.50Rp          1,078,481.04Rp             

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 1.52 157,665.00Rp          239,650.80Rp                

- Pek. Beton Box Tangkapan Air f'c. 17 Mpa M3 7.60 1,255,982.54Rp       9,545,467.30Rp             

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 190.00 109,871.48Rp          20,875,581.04Rp           

2.11. Pek. Grill Tangkap Air

- Pek. Cor Beton Dudukan Tangkap Air f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 0.15 1,328,669.11Rp       200,714.07Rp                

- Pek. Grill Tangkap Air 180x780 mm (Jalan Utama) Bh 2.00 146,005.34Rp          292,010.68Rp                

3. Pekerjaan Jalan Paving Block  Rp        198,783,106.14 

3.1. Pek. Kanstin 150x300x400mm

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 6.07 118,254.50Rp          717,686.56Rp                

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton f'c 25 MPa  M1 578.00 129,250.30Rp          74,706,673.35Rp           

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 202.30 44,781.20Rp            9,059,236.80Rp             

3.2. Pek. Paving Block Natural

- Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual M3 6.07 149,879.50Rp          909,618.69Rp                

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, f'c 25 Mpa M2 499.00 227,234.25Rp          113,389,890.75Rp         

B. Penanganan Ruas B  Rp        881,522,844.05 

1. Pekerjaan Pembongkaran  Rp          12,854,471.72 

1.1. Pek. Pembongkaran Rabat Beton M3 92.88 62,100.00Rp            5,767,848.00Rp             

2.1. Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut >100 s.d 200 m M3 92.88 76,298.71Rp            7,086,623.72Rp             

2. Pekerjaan Drainase  Rp        649,681,025.43 

2.1. Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 340.56 118,254.50Rp          40,272,752.52Rp           

2.2. Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 15.48 157,665.00Rp          2,440,654.20Rp             

2.3. Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP : 4PP M3 152.22 920,632.50Rp          140,138,679.15Rp         

2.4. Pek. Pas. Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm M2 426.22 66,107.77Rp            28,176,190.58Rp           

2.5. Pek. Pas. Acian M2 426.22 53,898.20Rp            22,972,275.21Rp           

2.6. Pek. Pipa PVC AW 3" M1 166.00 138,133.40Rp          22,930,144.40Rp           

2.7. Pek. Plat Beton t = 150 mm

- Pek. Beton Plat Mutu f'c. 21 Mpa M3 40.34 1,328,669.11Rp       53,597,847.61Rp           

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 4846.68 16,867.42Rp            81,750,931.13Rp           

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 309.36 96,910.50Rp            29,980,619.92Rp           

2.8. Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 8.67 1,328,669.11Rp       11,524,211.54Rp           

2.9. Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 83.00 2,261,250.00Rp       187,683,750.00Rp         

2.10. Pek. Box Tangkapan Air

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 9.12 118,254.50Rp          1,078,481.04Rp             

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 1.33 157,665.00Rp          209,379.12Rp                

- Pek. Beton Box Tangkapan Air f'c. 17 Mpa M3 6.64 1,255,982.54Rp       8,339,724.06Rp             

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 166.00 109,871.48Rp          18,238,665.54Rp           

2.11. Pek. Grill Tangkap Air

- Pek. Cor Beton Dudukan Tangkap Air f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 0.15 1,328,669.11Rp       200,714.07Rp                

- Pek. Grill Tangkap Air 180x780 mm (Jalan Utama) Bh 1.00 146,005.34Rp          146,005.34Rp                

3. Pekerjaan Jalan Paving Block  Rp        173,813,962.87 

3.1. Pek. Kanstin 150x300x400mm

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 5.42 118,254.50Rp          640,702.88Rp                

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton f'c 25 MPa  M1 516.00 129,250.30Rp          66,693,154.76Rp           

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 180.60 44,781.20Rp            8,087,484.75Rp             

3.2. Pek. Paving Block

- Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual M3 16.25 149,879.50Rp          2,436,141.39Rp             

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, f'c 25 Mpa M2 422.28 227,234.25Rp          95,956,479.09Rp           

4. Pekerjaan Box Culvert  Rp          45,173,384.02 

4.1. Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2m Secara Manual M3 8.11 141,795.00Rp          1,150,241.04Rp             

4.2. Pek. Box Culvert Uk. 100x100x120cm dengan Lantai Kerja f'c 7.5 Mpa M1 4.80 9,171,488.12Rp       44,023,142.98Rp           

C. Penanganan Ruas C  Rp     2,396,185,977.18 

Ruas C (01)  Rp     1,307,059,244.20 

1. Pekerjaan Pembongkaran  Rp            3,414,713.09 2
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1.1. Pek. Pembongkaran Pasangan Batu Secara Manual M3 12.81 190,267.50Rp          2,437,326.68Rp             

1.2. Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut >100 s.d 200 m M3 12.81 76,298.71Rp            977,386.41Rp                

2. Pekerjaan Drainase  Rp     1,007,953,521.26 

2.1. Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 525.36 118,254.50Rp          62,126,184.12Rp           

2.2. Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 23.88 157,665.00Rp          3,765,040.20Rp             

2.3. Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP : 4PP M3 234.82 920,632.50Rp          216,182,923.65Rp         

2.4. Pek. Pas. Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm M2 652.72 66,107.77Rp            43,149,865.59Rp           

2.5. Pek. Pas. Acian M2 652.72 53,898.20Rp            35,180,433.10Rp           

2.6. Pek. Pipa PVC AW 3" M1 260.00 138,133.40Rp          35,914,684.00Rp           

2.7. Pek. Plat Beton t = 150 mm

- Pek. Beton Plat Mutu f'c. 21 Mpa M3 62.09 1,328,669.11Rp       82,490,421.76Rp           

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 7468.85 16,867.42Rp            125,980,206.40Rp         

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 492.40 96,910.50Rp            47,718,730.20Rp           

2.8. Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 13.59 1,328,669.11Rp       18,049,969.87Rp           

2.9. Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 130.00 2,261,250.00Rp       293,962,500.00Rp         

2.10. Pek. Box Tangkapan Air

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 12.48 118,254.50Rp          1,475,816.16Rp             

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 2.08 157,665.00Rp          327,943.20Rp                

- Pek. Beton Box Tangkapan Air f'c. 17 Mpa M3 10.40 1,255,982.54Rp       13,062,218.41Rp           

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 260.00 109,871.48Rp          28,566,584.58Rp           

3. Pekerjaan Jalan Paving Block  Rp        295,691,009.86 

3.1. Pek. Kanstin 150x300x400mm

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 8.36 118,254.50Rp          988,371.11Rp                

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton f'c 25 MPa  M1 796.00 129,250.30Rp          102,883,238.73Rp         

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 302.48 44,781.20Rp            13,545,417.43Rp           

3.2. Pek. Paving Block

- Pek. Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual M3 25.07 149,879.50Rp          3,758,078.58Rp             

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, f'c 25 Mpa M2 768.00 227,234.25Rp          174,515,904.00Rp         

Ruas C (02)  Rp        580,522,778.05 

1. Pekerjaan Pembongkaran  Rp          14,551,027.94 

1.1. Pek. Pembongkaran Rabat Beton M3 22.82 62,100.00Rp            1,416,811.50Rp             

1.2. Pek. Pembongkaran Pasangan Batu Secara Manual M3 42.74 190,267.50Rp          8,132,334.08Rp             

1.3. Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut >100 s.d 200 m M3 65.56 76,298.71Rp            5,001,882.36Rp             

2. Pekerjaan Drainase  Rp        471,455,761.09 

2.1. Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 217.33 118,254.50Rp          25,700,250.49Rp           

2.2. Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 10.55 157,665.00Rp          1,663,365.75Rp             

2.3. Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP : 4PP M3 124.49 920,632.50Rp          114,609,539.93Rp         

2.4. Pek. Pas. Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm M2 346.04 66,107.77Rp            22,875,933.77Rp           

2.5. Pek. Pas. Acian M2 346.04 53,898.20Rp            18,650,933.13Rp           

2.6. Pek. Pipa PVC AW 3" M1 69.00 138,133.40Rp          9,531,204.60Rp             

2.7. Pek. Plat Beton t = 150 mm

- Pek. Beton Plat Mutu f'c. 21 Mpa M3 27.92 1,328,669.11Rp       37,101,756.26Rp           

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 2978.23 16,867.42Rp            50,235,061.21Rp           

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 214.74 96,910.50Rp            20,810,560.77Rp           

2.8. Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 4.86 1,328,669.11Rp       6,454,143.07Rp             

2.9. Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 69.00 2,035,125.00Rp       140,423,625.00Rp         

2.10. Pek. Box Tangkapan Air

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 6.62 118,254.50Rp          783,317.81Rp                

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 1.10 157,665.00Rp          174,062.16Rp                

- Pek. Beton Box Tangkapan Air f'c. 17 Mpa M3 5.52 1,255,982.54Rp       6,933,023.62Rp             

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 138.00 109,871.48Rp          15,162,264.13Rp           

2.11. Pek. Grill Tangkap Air

- Pek. Cor Beton Dudukan Tangkap Air f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 0.15 1,328,669.11Rp       200,714.07Rp                

- Pek. Grill Tangkap Air 180x780 mm (Jalan Utama) Bh 1.00 146,005.34Rp          146,005.34Rp                

3. Pekerjaan Jalan Paving Block  Rp          94,515,989.02 

3.1. Pek. Kanstin 150x300x400mm

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 4.43 118,254.50Rp          523,985.69Rp                

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton f'c 25 MPa  M1 422.00 129,250.30Rp          54,543,626.56Rp           

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 160.36 44,781.20Rp            7,181,113.26Rp             

3.2. Pek. Paving Block

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, f'c 25 Mpa M2 142.00 227,234.25Rp          32,267,263.50Rp           

Ruas C (03)  Rp        508,603,954.93 

1. Pekerjaan Pembongkaran  Rp            3,215,552.08 

1.1. Pek. Pembongkaran Paving Secara Manual M2 91.80 24,173.00Rp            2,219,081.40Rp             

1.2. Pek. Pembongkaran Rabat Beton Dengan Jack Hammer M3 7.20 62,100.00Rp            447,120.00Rp                

1.3. Pek. Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut >100 s.d 200 m M3 7.20 76,298.71Rp            549,350.68Rp                

2. Pekerjaan Drainase  Rp        424,886,866.30 

2.1. Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 207.03 118,254.50Rp          24,482,229.14Rp           

2.2. Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 10.05 157,665.00Rp          1,584,533.25Rp             

2.3. Pek. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP : 4PP M3 112.56 920,632.50Rp          103,626,394.20Rp         

2.4. Pek. Pas. Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm M2 329.64 66,107.77Rp            21,791,766.29Rp           3
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2.5. Pek. Pas. Acian M2 329.64 53,898.20Rp            17,767,002.65Rp           

2.6. Pek. Pipa PVC AW 3" M1 62.00 138,133.40Rp          8,564,270.80Rp             

2.7. Pek. Plat Beton t = 150 mm

- Pek. Beton Plat Mutu f'c. 21 Mpa M3 23.79 1,328,669.11Rp       31,605,052.15Rp           

- Pek. Pembesian Plat Beton Kg 2656.13 16,867.42Rp            44,802,039.24Rp           

- Pek. Pas. Bekisting Plat M2 203.22 96,910.50Rp            19,694,151.81Rp           

2.8. Pek. Cor Beton Dudukan Manhole Mutu f'c. 21 Mpa Secara Semi Mekanis M3 3.07 1,328,669.11Rp       4,077,685.50Rp             

2.9. Pek. Besi Grill Manhole 864x864 mm Bh 62.00 2,035,125.00Rp       126,177,750.00Rp         

2.10. Pek. Box Tangkapan Air

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 5.95 118,254.50Rp          703,850.78Rp                

- Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 mm) M3 0.99 157,665.00Rp          156,403.68Rp                

- Pek. Beton Box Tangkapan Air f'c. 17 Mpa M3 4.96 1,255,982.54Rp       6,229,673.40Rp             

- Pek. Besi Grill Box Tangkapan Air 270x270 mm Bh 124.00 109,871.48Rp          13,624,063.42Rp           

3. Pekerjaan Jalan Paving Block  Rp          80,501,536.56 

3.1. Pek. Kanstin 150x300x400mm

- Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Secara Manual M3 3.86 118,254.50Rp          456,935.39Rp                

- Pek. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton f'c 25 MPa  M1 368.00 129,250.30Rp          47,564,110.37Rp           

- Pek. Pengecatan Tembok Baru Eksterior M2 139.84 44,781.20Rp            6,262,203.03Rp             

3.2. Pek. Paving Block

- Pek. Paving Block Bata Natural 10,5x21cm t 8 cm, f'c 25 Mpa M2 115.38 227,234.25Rp          26,218,287.77Rp           

D. Fasilitas Persampahan  Rp        137,791,550.85 

1. Tempat Sampah  Rp        137,791,550.85 

1.1. Pengadaan Tempat Sampah Fiberglass Warna Bh 113.00 1,050,000.00Rp       118,650,000.00Rp         

1.2. Pek. Dudukan Tempat Sampah

- Pek. Bekisting M2 44.75 93,173.00Rp            4,169,305.40Rp             

- Angkur Baut 10 P : 15 mm Bh 452.00 7,000.00Rp              3,164,000.00Rp             

- Pek. Beton Dudukan Tempat Sampah f'c. 17 Mpa M3 9.40 1,255,982.54Rp       11,808,245.45Rp           

4,423,477,672.94Rp      

GORONTALO, 08 SEPTEMBER 2025

Di Buat Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RUMAH SWADAYA, PSU DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

PROVINSI GORONTALO

ABDULLAH, S.T

NIP. 19800718 201001 1 007

TOTAL

4
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AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.2.1.1.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual

  (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran BU.3.4.1.a.1 (c))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.750 129,000                     96,750                       

 Mandor L.04 OH 0.0380 160,000                     6,080                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 102,830                     

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  102,830                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 15,425                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 118,255                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

  (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.3.f.2(a))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.750 129,000                     96,750                       

 Tukang Kayu L.02 OH 0.750 140,000                     105,000                     

 Kepala Tukang L.03 OH 0.100 160,000                     16,000                       

 Mandor L.04 OH 0.075 160,000                     12,000                       

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 229,750                     

B  BAHAN

*)  Plywood Tebal 9mm Lbr 0.180 120,000                     21,600                       

 Kayu Kelas II m3 0.021 3,800,000                   79,800                       

**)  Frame Alluminium L.10.1 Kg 0.100 15,000                       1,500                         

 Banner Plastik 0.6x0.8 m2 m2 0.480 25,000                       12,000                       

 Paku 5 - 7cm Kg 1.250 23,000                       28,750                       

 Cat Kayu Kg 1.500 85,000                       127,500                     

 JUMLAH HARGA BAHAN 271,150                     

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  500,900                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 75,135                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 576,035                     

Catatan :

*) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan. dalam contoh ini papan nama ukuran 0.6 x 0.8 m2

**) Disesuaikan kebutuhan. misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.d (a))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.012 129,000                     1,548                         

 Tukang Kayu L.02 OH 0.006 140,000                     840                            

 Kepala Tukang L.03 OH 0.001 160,000                     96                              

 Mandor L.04 OH 0.001 160,000                     192                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 2,676                         

B  BAHAN

 Kaso 5/7 cm M3 0.013 3,800,000                   49,400                       

 Kayu papan 3/20 cm M3 0.007 3,750,000                   26,250                       

1.1.2.2 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 9 mm, frame aluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 

1.1.4.2 Pasangan 1 m’ Bouwplank 
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 Paku campuran 2 cm dan 5 cm Kg 0.020 23,000                       460                            

 JUMLAH HARGA BAHAN 76,110                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  78,786                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 11,818                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 90,604                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.1.2.4 Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 1.200 129,000                     154,800                     

 Tukang Batu L.02 OH 0.400 140,000                     56,000                       

 Kepala Tukang L.03 OH 0.040 160,000                     6,400                         

 Mandor L.04 OH 0.120 160,000                     19,200                       

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 236,400                     

B  BAHAN

 Kayu Kaso 5x7cm Kelas II m3 0.350 3,800,000                   1,330,000                   

 Triplek 4mm Lbr 1.000 67,000                       67,000                       

 Pondasi Pasangan Batu m3 0.170 920,633                     156,508                     

 GRC Pelat. t=4mm. Uk 122x244cm Lbr 1.240 80,000                       99,200                       

 Paku Kg 0.750 23,000                       17,250                       

 Seng Gelombang Lbr 0.300 64,000                       19,200                       

 Paku Seng Kg 0.100 23,000                       2,300                         

 Floor Lantai (Beton Lantai Kerja) m3 0.150 891,806                     133,771                     

 Pintu Double Teakwood Rangka Kayu m2 0.100 700,000                     70,000                       

 Frame Besi Kaca Naco Daun 1.000 350,000                     350,000                     

 Cat Dinding/Plafond m2 16.500 15,000                       247,500                     

 JUMLAH HARGA BAHAN 2,492,728                   

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  2,729,128                   

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 409,369                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3,138,498                   

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.2.1.1.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual

  (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran BU.3.4.1.a.1 (c))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.750 129,000                     96,750                       

 Mandor L.04 OH 0.038 160,000                     6,080                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 102,830                     

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  102,830                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 15,425                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 118,255                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.2.5.1.1 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

  (Lihat Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023Lampiran B U.3.4.4.a.1 (a))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 1.2000 129,000                     154,800                     
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 Mandor L.04 OH 0.0600 160,000                     9,600                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 164,400                     

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  164,400                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 24,660                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 189,060                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.4.1.7 Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut >100 s.d 200 m

  (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.7 (a))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.4843 129,000                     62,475                       

 Mandor L.04 OH 0.0242 160,000                     3,872                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 66,347                       

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  66,347                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 9,952                         

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 76,299                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.2.1.1.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara Manual

  (Lihat Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023Lampiran B U.3.4.1.a.4 (a))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.9000 129,000                     116,100                     

 Mandor L.04 OH 0.0450 160,000                     7,200                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 123,300                     

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  123,300                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 18,495                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 141,795                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.3.1.1 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.a (c))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.5000 129,000                     64,500                       

 Mandor L.04 OH 0.0250 160,000                     4,000                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 68,500                       

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  68,500                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 10,275                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 78,775                       
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AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

 1.3.1.2 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpapemadatan secara manual

  (Lihat Peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran BU.3.5.1.b (c))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.3000 129,000                     38,700                       

 Mandor L.04 OH 0.0150 160,000                     2,400                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 41,100                       

B  BAHAN

 Pasir Urug m3 1.200 80,000                       96,000                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 96,000                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  137,100                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 20,565                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 157,665                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.3.2.2 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual 

 (LihatPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.2.b (c))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.2500 129,000                     32,250                       

 Mandor L.04 OH 0.0130 160,000                     2,080                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 34,330                       

B  BAHAN

 Sirtu m3 1.200 80,000                       96,000                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 96,000                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  130,330                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 19,550                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 149,880                     

1.6.5 Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f’c < 20 MPa dengan Jack hammer 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.3)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 0.2000 129,000                     25,800                       

 Mandor  L.04 OH 0.02000 160,000                     3,200                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 29,000                       

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 Jack Hammer (5 KW) + Genset (12 HP) Hari 0.05000 500,000                     25,000                       

 JUMLAH HARGA ALAT 25,000                       

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  54,000                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 8,100                         

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 62,100                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

1.6.1 Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) Untuk Bangunan Gedung dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.1 (c))

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 1.200 129,000                     154,800                     
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 Mandor L.04 OH 0.0600 160,000                     9,600                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 164,400                     

B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -                             

C  PERALATAN

 Palu/godam (baja keras) Bh 0.0060 30,000                       180                            

 Pahat beton (baja keras) Bh 0.0090 30,000                       270                            

 Linggis (baja keras) Bh 0.0200 30,000                       600                            

 JUMLAH HARGA ALAT 1,050                         

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  165,450                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 24,818                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 190,268                     

*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD utk C.1 s.d. C.3 = 0

**) Hasil pembersihan 1m3 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,55-0,65 m3 batu

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.1.1.1.a 1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 0.0070 129,000                     903                            

 Tukang Besi  L.02 OH 0.0070 140,000                     980                            

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.00070 160,000                     112                            

 Mandor  L.04 OH 0.00070 160,000                     112                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 2,107                         

B  BAHAN

*)
 Baja Tulangan Sirip (BjTS) diameter < 

12 mm
Kg 1.020 11,976                       12,215                       

 Kawat Bendrat Kg 0.015 23,000                       345                            

 JUMLAH HARGA BAHAN 12,560                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  14,667                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 2,200                         

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 16,867                       

Catatan :

*) BjTP atau BjTS sesuaikan dengan kebutuhan
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AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.1.3.9 Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 0.1500 129,000                     19,350                       

 Tukang Kayu  L.02 OH 0.0500 140,000                     7,000                         

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.0050 160,000                     800                            

 Mandor  L.04 OH 0.0020 160,000                     320                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 27,470                       

B  BAHAN

 Papan Kayu kelas III M2 0.0106 3,750,000                   39,750                       

 Paku 5 – 12 cm Kg 0.6000 23,000                       13,800                       

 Dolken kayu 8-10 cm panjang 4 m Batang 0.1625 20,000                       3,250                         

 JUMLAH HARGA BAHAN 56,800                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  84,270                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 12,641                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 96,911                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.1.4.1 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 1.6500 129,000                     212,850                     

 Tukang Batu  L.02 OH 0.2750 140,000                     38,500                       

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.0280 160,000                     4,480                         

 Mandor  L.04 OH 0.0090 160,000                     1,440                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 257,270                     

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 250.000 1,520                         380,000                     

 Pasir Beton (kg) Kg 888.000 143                            126,857                     

 Kerikil (Maks 19mm) (kg) Kg 1.009 244                            247                            

 Air Ltr 202.000 55                              11,110                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 518,214                     

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  775,484                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 116,323                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 891,806                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.1.4.2 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 1.6500 129,000                     212,850                     

 Tukang Batu  L.02 OH 0.2750 140,000                     38,500                       

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.0280 160,000                     4,480                         

 Mandor  L.04 OH 0.0090 160,000                     1,440                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 257,270                     

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 267.000 1,520                         405,840                     

 Pasir Beton (kg) Kg 871.000 143                            124,429                     

 Kerikil (Maks 19mm) (kg) Kg 1009.000 244                            246,644                     

 Air Ltr 202.000 55                              11,110                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 788,023                     

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  1,045,293                   
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E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 156,794                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1,202,087                   

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.1.5.3 1 m3 Beton Mutu Rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 1.0000 129,000                     129,000                     

 Tukang Batu  L.02 OH 0.2500 140,000                     35,000                       

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.0250 160,000                     4,000                         

 Mandor  L.04 OH 0.1000 160,000                     16,000                       

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 184,000                     

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 322.000 1,520                         489,440                     

 Pasir Beton (kg) Kg 817.000 143                            116,714                     

 Kerikil (Maks 19mm) (kg) Kg 1009.000 244                            246,644                     

 Air Ltr 202.000 55                              11,110                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 863,909                     

C  PERALATAN

 Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Hari 0.1475 300,000                     44,250                       

 JUMLAH HARGA ALAT 44,250                       

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  1,092,159                   

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 163,824                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1,255,983                   

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.1.5.5 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 1.0000 129,000                     129,000                     

 Tukang Batu  L.02 OH 0.2500 140,000                     35,000                       

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.0250 160,000                     4,000                         

 Mandor  L.04 OH 0.1000 160,000                     16,000                       

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 184,000                     

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 368.000 1,520                         559,360                     

 Pasir Beton (kg) Kg 770.000 143                            110,000                     

 Kerikil (Maks 19mm) (kg) Kg 1009.000 244                            246,644                     

 Air Ltr 202.000 55                              11,110                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 927,114                     

C  PERALATAN

 Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Hari 0.1475 300,000                     44,250                       

 JUMLAH HARGA ALAT 44,250                       

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  1,155,364                   

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 173,305                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1,328,669                   

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

 2.2.1.5.6 1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm,Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 1.0000 129,000                     129,000                     

 Tukang Batu  L.02 OH 0.2500 140,000                     35,000                       

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.0250 160,000                     4,000                         

 Mandor  L.04 OH 0.1000 160,000                     16,000                       

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 184,000                     

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 407.000 1,520                         618,640                     

 Pasir Beton (kg) Kg 731.000 143                            104,429                     
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 Kerikil (Maks 19mm) (kg) Kg 1009.000 244                            246,644                     

 Air Ltr 202.000 55                              11,110                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 980,823                     

C  PERALATAN

 Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Automatic Feeder Hari 0.1475 300,000                     44,250                       

 JUMLAH HARGA ALAT 44,250                       

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  1,209,073                   

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 181,361                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1,390,434                   

CATATAN :

Untuk menambah kelecakan campuran beton dapat ditambah Plasticizer/Super Plasticizer

yang sesuai dengan petunjuk pabrik.

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.2.1.1 Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.7800 129,000                     100,620                     

 Tukang Batu L.02 OH 0.3900 140,000                     54,600                       

 Kepala Tukang L.03 OH 0.0390 160,000                     6,240                         

 Mandor L.04 OH 0.0130 160,000                     2,080                         

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 163,540                     

B  BAHAN

 Batu Belah m3 1.200 200,000                     240,000                     

 Pasir Urug m3 0.432 80,000                       34,560                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 274,560                     

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  438,100                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 65,715                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 503,815                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

2.2.2.1.7 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP, Cara Semi Mekanis

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 1.0000 129,000                     129,000                     

 Tukang Batu L.02 OH 0.5000 140,000                     70,000                       

 Mandor L.04 OH 0.1000 160,000                     16,000                       

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 215,000                     

B  BAHAN

 Batu Belah m3 1.200 200,000                     240,000                     

 Semen Portland (kg) Kg 163.000 1,520                         247,760                     

 Pasir Pasang (kg) m3 0.520 162,500                     84,500                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 572,260                     

C  PERALATAN

 Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Automatic Feeder Hari 0.0443 300,000                     13,290                       

 JUMLAH HARGA ALAT 13,290                       

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  800,550                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 120,083                     

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 920,633                     

CATATAN :

Setara campuran 1 SP : 4 PP

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

3.7.3 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA
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 Pekerja L.01 OH 0.2000 129,000                     25,800                       

 Tukang L.02 OH 0.1000 140,000                     14,000                       

 Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 160,000                     1,600                         

 Mandor L.04 OH 0.0033 160,000                     528                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 41,928                       

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 7.776 1,520                         11,820                       

 Pasir Pasang (m3) M3 0.023 162,500                     3,738                         

 JUMLAH HARGA BAHAN 15,557                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  57,485                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 8,623                         

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 66,108                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

3.7.8 Pemasangan 1 m2 Acian

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.2000 129,000                     25,800                       

 Tukang L.02 OH 0.1000 140,000                     14,000                       

 Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 160,000                     1,600                         

 Mandor L.04 OH 0.0033 160,000                     528                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 41,928                       

B  BAHAN

 Semen Portland (kg) Kg 3.250 1,520                         4,940                         

 JUMLAH HARGA BAHAN 4,940                         

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  46,868                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 7,030                         

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53,898                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

3.8.10.2 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja L.01 OH 0.0769 129,000                     9,920                         

 Tukang Cat L.02 OH 0.0769 140,000                     10,766                       

 Kepala Tukang L.03 OH 0.0077 160,000                     1,232                         

 Mandor L.04 OH 0.0026 160,000                     416                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 22,334                       

B  BAHAN

 Cat Dasar Kg 0.100 40,741                       4,074                         

 Cat Tembok Eksterior Kg 0.260 48,200                       12,532                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 16,606                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  38,940                       

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 5,841                         

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 44,781                       

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

6.4.1.8 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 0.094 129,000                     12,126                       

 Tukang Pipa  L.02 OH 0.157 140,000                     21,980                       
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 Kepala Tukang  L.03 OH 0.016 160,000                     2,560                         

 Mandor  L.04 OH 0.005 160,000                     800                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 37,466                       

B  BAHAN

 Pipa PVC AW ; Dia. 3" ; (80 mm) + 

Fitting & Aksesoris
m1 1.450 57,000                       82,650                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 82,650                       

C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -                             

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  120,116                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 18,017                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 138,133                     

AHSP Nomor 30/SE/Dk/2025

Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara semi mekanis

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) 

A  TENAGA KERJA

 Pekerja  L.01 OH 0.100 129,000                     12,900                       

 Tukang Batu  L.02 OH 0.050 140,000                     7,000                         

 Kepala Tukang  L.03 OH 0.005 160,000                     800                            

 Mandor  L.04 OH 0.0020 160,000                     320                            

 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA 21,020                       

B  BAHAN

 Paving block Tebal 8 cm f’c 25 MPa m2 1.050 146,200                     153,510                     

 Pasir Filler m3 0.004 162,500                     650                            

 Pasir Beton (m3) m3 0.096 200,000                     19,200                       

 JUMLAH HARGA BAHAN 173,360                     

C  PERALATAN

 Stamper Kodok 150 kg*) Hari 0.01286 250,000                     3,215                         

 JUMLAH HARGA ALAT 3,215                         

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)  197,595                     

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D 15% 29,639                       

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 227,234                     

*) HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator).

7.1.1.7 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk 
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PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELUARAHAN LEKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO, KOTA GORONTALO

SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

KEGIATAN : PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

TAHUN ANGGARAN : 2025

KODE SATUAN HARGA KETERANGAN

HARGA UPAH PERHARIAN

L.01  Pekerja OH 129,000            Survei Harga Lokal

L.02  Tukang OH 140,000            Survei Harga Lokal

L.02  Tukang Batu OH 140,000            Survei Harga Lokal

L.02  Tukang Kayu OH 140,000            Survei Harga Lokal

L.02  Tukang Besi OH 140,000            Survei Harga Lokal

L.02  Tukang Cat OH 140,000            Survei Harga Lokal

L.02  Tukang Pipa OH 140,000            Survei Harga Lokal

L.03  Kepala Tukang OH 160,000            Survei Harga Lokal

L.04  Mandor OH 160,000            Survei Harga Lokal

GORONTALO, 08 SEPTEMBER 2025

Di Buat Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RUMAH SWADAYA, PSU DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

ABDULLAH, S.T

NIP. 19800718 201001 1 007

URAIAN

HARGA SATUAN UPAH
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PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

LOKASI : KELUARAHAN LEKOBALO, KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO, KOTA GORONTALO

SATUAN KERJA : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

KEGIATAN : PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO. SATUAN HARGA KETERANGAN ONGKIR
SURVEY 

HARGA
MEREK KETERANGAN

SURVEY HARGA 

01

BAHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

1. Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 32,200               Survei Toko 0% 32,200               Knocls BJP Gorontalo 2025 35,000                  

2. Pelindung Mata (Goggles,Spectacles) Bh 25,000               Survei Toko 25% 20,000               Onemed lokal

3. Tameng Muka (Face Shield) Bh 32,084               Survei Toko 25% 25,667               Oliga lokal

4. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff) Bh 98,875               Survei Toko 25% 79,100               Asgard HF602-1 lokal

5. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) Box 12,000               Survei Toko 0% 12,000               Face Mask Toko Ira 2025

6. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap) Psg 125,000             Survei Toko 0% 125,000             - Al Fauzan 2025 75,000                  

7. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness) Set 275,000             Survei Toko 0% 275,000             Gosave BJP Gorontalo 2025

8. Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 25,000               Survei Toko 0% 25,000               - Al Fauzan 2025 20,000                  

9. Kotak P3K Set 250,000             Survei Toko 0% 250,000             - Lokal

10. Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 5,500                 Survei Toko 0% 5,500                 Hiosih BJP Gorontalo 2025

11. Apar ABC Powder 3 Kg Bh 838,750             Survei Toko 25% 671,000             Tonata Powder lokal

11. Kerucut Lalu Lintas Bh 143,750             Survei Toko 25% 115,000             Tonata Safety lokal

12. Bendera K3 Bh 75,000               Survei Toko 0% 75,000               - Lokal

13. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick) Bh 78,125               Survei Toko 25% 62,500               Stion lokal

BAHAN ALAM

14. Air Ltr 55                      Survei Harga Lokal 0% 55                      PDAM PDAM Kota Gorontalo 2025

15. Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m Btg 20,000               Survei Harga Lokal 0% 20,000               - Lokal

16. Batu Belah M3 200,000             Survei Harga Lokal 0% 200,000             - SSH Kab. Gor 2024 800,000                

17. Kerikil (Maks 19mm) (Kg) Kg 244                    Survei Harga Lokal 0% 244                    - SSH Kab. Gor 2024

18. Pasir Beton (M3) M3 200,000             Survei Harga Lokal 0% 200,000             - SSH Kab. Gor 2024

19. Pasir Beton (Kg) Kg 143                    Survei Harga Lokal 0% 143                    - SSH Kab. Gor 2024

20. Pasir Urug M3 80,000               Survei Harga Lokal 0% 80,000               - SSH Kab. Gor 2024

21. Pasir Pasang (M3) M3 162,500             Survei Harga Lokal 0% 162,500             - SSH Kab. Gor 2024 650,000                

22. Pasir Filer (M3) M3 162,500             Survei Harga Lokal 0% 162,500             - SSH Kab. Gor 2024

23. Sirtu M3 80,000               Survei Harga Lokal 0% 80,000               - Lokal 130,000                

BAHAN SEMEN

24. Semen Portland (Sak) Sak 76,000               Survei Toko 0% 76,000               Semen Bosowa Al Fauzan 2025 75,000                  

25. Semen Portland (Kg) Kg 1,520                 Survei Toko 0% 1,520                 Semen Bosowa Al Fauzan 2025 1,500                    

BAHAN CAIR/CAT

26. Kuas Bh 20,000               Survei Toko 0% 20,000               - Rifrin Jaya 2025 30,000                  

27. Cat Dasar Kg 40,741               Survei Toko 0% 40,741               Propan Smart Jaya 2025 52,000                  

28. Cat Kayu Kg 85,000               Survei Toko 0% 85,000               Propan Smart Jaya 2025 82,000                  

29. Cat Penutup Kg 48,200               Survei Toko 0% 48,200               Propan Smart Jaya 2025 35,000                  

30. Cat Plafond & Dinding Kg 15,000               Survei Toko 0% 15,000               Komilex Rifrin Jaya 2025 35,000                  

BAHAN BESI DAN ALUMINIUM

31. Paku Kg 23,000               Survei Toko 0% 23,000               - Al Fauzan 2025 24,000                  

32. Paku 5 - 7cm Kg 23,000               Survei Toko 0% 23,000               - Al Fauzan 2025 20,000                  

33. Paku 5 - 12cm Kg 23,000               Survei Toko 0% 23,000               - Al Fauzan 2025

35. Besi Tulangan Kg 11,976               Survei Toko 0% 11,976               - BJP Gorontalo 2025

36. Kawat Bendrat Kg 23,000               Survei Toko 0% 23,000               - Al Fauzan 2025 25,000                  

37. Kawat Las Kg 40,000               Survei Toko 0% 40,000               - Rifrin Jaya 2025 35,000                  

34. Angkur Baut 10 P : 15 cm Bh 7,000                 Survei Toko 0% 7,000                 - Lokal

38. Besi Grill Tangkapan Air 864x864 mm Bh 2,261,250          Survei Toko 35% 1,675,000          - Internet

39. Besi Grill Tangkapan Air 764x764 mm Bh 2,035,125          Survei Toko 35% 1,507,500          - Internet

39. Besi Siku 40.40.3 mm Kg 11,604               Survei Toko 0% 11,604               - BJP Gorontalo 2025

40. Frame Alluminium L.10.1 Kg 15,000               Survei Toko 0% 15,000               - Lokal

41. Frame Besi Kaca Naco Daun 350,000             Survei Toko 0% 350,000             - Lokal

BAHAN KAYU

42. Pengencer Ltr 35,000               Survei Toko 0% 35,000               - Rifrin Jaya 2025

43. Plywood Tebal 9mm Lbr 120,000             Survei Toko 0% 120,000             - Rifrin Jaya 2025

44. Triplek 4mm Lbr 67,000               Survei Toko 0% 67,000               - Rifrin Jaya 2025 62,500                  

45. Kayu Kelas II M3 3,800,000          Survei Toko 0% 3,800,000          - Lokal

46. Kayu Kaso 5x7cm Kelas II M3 3,800,000          Survei Toko 0% 3,800,000          - Lokal

47. Papan Kayu Kelas III M4 60,000               Survei Toko 0% 60,000               - Lokal

48. Papan Kayu Kelas III M3 3,750,000          Survei Toko 0% 3,750,000          - Lokal

BAHAN BETON

49. Kanstin Uk. 40x30x15cm Beton f'c 25 MPa (K300) Bh 41,000               Survei Harga Lokal 0% 41,000               - CV. Shohat 2025

50. Paving Block warna merah Type Bata, Tebal 8cm f'c 25 MPa (K300) M2 146,200             Survei Harga Lokal 0% 146,200             - CV. Shohat 2025

51. Box Culvert Uk. 100x100x120 cm G20T Bh 6,227,000          Survei Harga Lokal 0% 6,227,000          - PT. Tjakrindo Mas 2024

BAHAN ATAP

52. Seng Gelombang Lbr 64,000               Survei Toko 0% 64,000               - Al Fauzan 2025 45,000                  

BAHAN PLAFON

53. GRC t= 4mm. Uk 122x244cm Lbr 80,000               Survei Toko 0% 80,000               - Al Fauzan 2025

BAHAN FINISING

54. Pintu Double Teakwood Rangka Kayu M2 700,000             Survei Toko 0% 700,000             Lokal

55. Pipa PVC AW, Dia. 3" ; (80 mm) M1 57,000               Survei Toko 0% 57,000               - Bumi Jaya Perkasa 2025

BAHAN LAIN-LAIN

56. Tempat Sampah Fiberglass Warna Double 50 Liter Bh 1,050,000          Survei Toko 0% 1,050,000          Mufida 2025

57. Banner Plastik 0.6x0.8 M2 M2 25,000               Survei Harga Lokal 0% 25,000               - Mufida 2025

GORONTALO, 08 SEPTEMBER 2025

Di Buat Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RUMAH SWADAYA, PSU DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

ABDULLAH, S.T

NIP. 19800718 201001 1 007

URAIAN

HARGA SURVEIHARGA SATUAN BAHAN
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